

工事請負契約に係わる報告について

工事件名	大崎橋広場改修工事		
契約方法	制限付き一般競争入札	契約金額	141,912,000円
契約の相手方	品川区南大井三丁目28番3号大森プラザビル 株式会社浅川組 東京支店 常務取締役支店長 蔭山 日出男		
	(年度) 令和元年度 (会計) 一般会計 (款) 土木費  (項) 河川費 (目) 河川下水道費 (節) 工事請負費  (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設		
工事の概要	1. 工期 令和元年11月13日 2. 工事場所 品川区西五反田一丁目10番2号 3. 工事内容 別紙概要書のとおり		

大崎橋広場改修工事

予定価格(税込) ￥143,093,000

番号	会社名 代表者	所在地	資本金	入札金額	
				1回目	
1	株式会社浅川組 東京支店 常務取締役支店長 蔭山 日出男	品川区	300,000,000円	141,912,000円	落札
2	鈴木工業株式会社 東京支店 取締役支店長 高田 健二	品川区	277,150,000円	142,128,000円	
3	大旺新洋株式会社 東京支店 取締役支店長 高野 浩司	品川区	479,000,000円		辞退
4	沼田土建株式会社 東京支店 東京支店長 小柳 京栄	品川区	49,000,000円		辞退

## 大崎橋広場改修工事概要書

1. 工事件名 大崎橋広場改修工事

2. 工事場所 品川区西五反田一丁目10番2号

3. 工 期 令和元年11月13日


### 4. 工事内容

大崎橋広場について、五反田防災棧橋へのエントランス空間の創出や舟運の拠点としての機能向上のため、改修工事を実施する。

#### ◇主な工種◇

デッキ工	183 m <sup>2</sup>	エントランスゲート設置工	1 基
インターロッキング舗装工	293 m <sup>2</sup>	高欄工	84.7m
ベンチ工	2 基	給排水施設工	1 式
パーゴラ工	1 基	電気設備工	1 式
トイレ設置工	3 棟	植栽工	1 式

#### 案内図



#### 完成平面図

