

工事請負契約に係わる報告について

工事件名	南大井文化センター他1施設外壁改修その他工事		
契約方法	制限付き一般競争入札	契約金額	122,666,400円
契約の相手方	品川区荏原六丁目19番20号 圓山建設株式会社 代表取締役 圓山 和秀		
支出科目	(年度) 平成29年度 (会計) 一般会計 (款) 総務費 (項) 地域振興費 (目) 区民施設費 (節) 工事請負費 (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設		
工事の概要	1. 工期 平成30年2月28日 2. 工事場所 品川区南大井1-12-6 3. 工事内容 別紙概要書のとおり		

南大井文化センター他1施設外壁改修その他工事

予定価格(税込) ￥123,498,000

番号	会社名 代表者	所在地	資本金	入札金額	
				1回目	
1	圓山建設株式会社 代表取締役 圓山 和秀	品川区	30,000,000円	122,666,400円	落札
2	株式会社清水工務店 代表取締役 清水 雅明	品川区	45,000,000円	122,904,000円	
3	加地建設株式会社 代表取締役 加地 保弘	品川区	50,000,000円	123,120,000円	
4	大久建設株式会社 代表取締役 大内 一昇	品川区	34,000,000円		辞退

南大井文化センター他1施設外壁改修その他工事

概要書

1. 工事件名 南大井文化センター他1施設外壁改修その他工事
2. 工事場所 品川区南大井1-12-6
3. 工期 平成30年2月28日
4. 工事内容
 - ① 外壁改修工事(約2,100㎡)
 - ② 屋上防水改修工事(約230㎡)
 - ③ 建具改修工事(31箇所)
 - ④ 床改修工事(第1・2講習室、レクリエーションホール 合計約230㎡)
 - ⑤ 家具転倒防止対策(約210箇所)
 - ⑥ ガラス飛散防止フィルム貼り(約380㎡)
5. 関連別途工事 南大井文化センター他1施設スポーツ室LED化その他電気設備工事




配置図



至品川

国道
15号線

至大森



京急本線