

総務委員会資料

令和5年8月21日 総務部 経理課

報告案件

- | | | |
|---|----------------|----------|
| 1 | 〇 歩道橋補修工事請負契約 | --- P. 2 |
| 2 | 荏原中央公園改修工事請負契約 | --- P. 5 |

工事請負契約に係わる報告について

件名	O歩道橋補修工事請負契約		
契約方法	制限付き一般競争入札	契約金額	92,400,000円
契約の相手方	東京都品川区東大井二丁目13番7号 株式会社東英建設 代表取締役 中村 政秋		
支出科目	(年度) 令和5年度 (会計) 一般会計 (款) 土木費 (項) 道路橋梁費 (目) 道路橋梁費 (節) 工事請負費 (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設		
工事の概要	1. 工期 令和6年1月30日 2. 工事場所 品川区大崎一丁目6番先 3. 工事内容 別紙概要書のとおり		

〇 歩道橋補修工事

予定価格(税込) ￥92,593,600

番号	会社名 代表者	所在地	資本金	入札金額	
				1回目	
1	株式会社東英建設 代表取締役 中村 政秋	品川区	30,000,000円	92,400,000円	落札
2	株式会社浅川組東京支店 取締役支店長 石川 雅英	品川区	300,000,000円		辞退
3	沼田土建株式会社東京支店 東京支店長 山中 猛	品川区	49,000,000円		辞退

[参考] 辞退理由: 2 配置予定技術者の配置が困難になったため。

3 配置予定技術者の配置が困難になったため。

〇歩道橋補修工事 概要書

1. 工事件名 〇歩道橋補修工事
2. 工事場所 品川区大崎一丁目6番先
3. 工期 令和6年1月30日
4. 工事内容 経年劣化に伴う天井からの漏水を止めるため補修工事を行う。
照明灯を省電力のLEDに更新する。

〇主な工種

- ・ 防水層撤去・新設工 41.7 m²
- ・ 防水層補修工 6 箇所
- ・ シーリング材撤去・新設工 815.7 m
- ・ 外装版補修工 17 箇所
- ・ 天井照明灯取替工 54 基
- ・ モニュメント照明灯取替工 7 基
- ・ 足場工 1 式

案内図



現況

①天井からの漏水原因となっている排水溝の補修



②照明灯をLEDに更新



工事請負契約に係わる報告について

件名	荏原中央公園改修工事請負契約		
契約方法	制限付き一般競争入札	契約金額	114,400,000円
契約の相手方	東京都品川区大井一丁目49番12号 日本パブリックサービス株式会社 代表取締役 水子 哲彦		
支出科目	(年度) 令和5年度 (会計) 一般会計 (款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園管理費 (節) 工事請負費 (細節) 工事請負費 (細々節) 普通建設		
工事の概要	1. 工期 令和6年3月15日 2. 工事場所 品川区荏原五丁目1番2号 3. 工事内容 別紙概要書のとおり		

荏原中央公園改修工事

予定価格(税込) ￥118,617,400

番号	会社名 代表者	所在地	資本金	入札金額	
				1回目	
1	日本パブリックサービス株式会社 代表取締役 水子 哲彦	品川区	30,000,000円	114,400,000円	落札
2	東光園緑化株式会社品川営業所 所長 中島 学	品川区	70,000,000円	116,160,000円	
3	西村造園土木株式会社 代表取締役 西村 昇	品川区	20,800,000円	116,600,000円	
4	東急グリーンシステム株式会社東京営業所 所長 藤本 隆	品川区	80,000,000円	116,600,000円	
5	日本緑化土木株式会社 代表取締役 近藤 健	品川区	40,000,000円	117,480,000円	

荏原中央公園改修工事 概要書

1. 工事件名 荏原中央公園改修工事
2. 工事場所 品川区荏原五丁目1番2号
3. 工期 令和6年3月15日
4. 工事内容 荏原中央公園の施設の老朽化が進んでいることから、遊具等の改修、トイレの洋便器化を含む内装改修を行う。

○主な工種


- ・植栽工
 - 高木植栽 1 本
 - 中低木植栽 78 本
- ・ゴムチップ舗装工 490 株
- ・遊具工 95 m²
 - 複合遊具 1 基
 - 2連ブランコ 1 基
 - レールウェイ 1 基
 - 砂場 1 基
- ・フェンス工 102 m
- ・便益施設改修工 1 式

案内図



荏原中央公園(1,140.80 m²)
品川区荏原五丁目1番2号

改修計画図(案)



・便益施設改修工【トイレ内装改修】
(女子トイレブース追加・洋便器化)

・複合遊具 1 基
・砂場 1 基
・ブランコ 1 基

・レールウェイ 1 基
・ゴムチップ舗装工 95 m²

・フェンス工 102m

